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1.  MEMÒRIA 

1.1. DADES GENERALS 

TÍTOL DEL PROJECTE Projecte Executiu Nínxols Fase II 

EMPLAÇAMENT 

Camí del Cementiri, sn 

Pol. 5 Parcel·la 242 

25100 Almacelles 

Segrià (Lleida) 

REFERÈNCIA CADASTRAL 25019A005002420000ZI 

 

PROMOTOR 
Ajuntament d’Almacelles 

P-2501900-A 

DADES DEL PROMOTOR 

Adreça: Plaça de La Vila, 1 

25100 Almacelles 

ajuntament@almacelles.cat  

973741212 

  

DADES DE LA TÈCNICA 

REDACTORA 

Xènia Vigatà Zaragoza 

47677443-F 

Arquitecte tècnic (col·legiada nº 642) 

tecnics@almacelles.cat  

 

1.2. ANTECEDENTS 

Degut a la demanda de nínxols i a que els nínxols construïts en l’ultima fase, ja estan pràcticament 

tots ocupats, només queden lliure 16 nínxols del Bloc anomenat Montsec de Rúbies. L’ajuntament vol 

projectar una nova fase de 39 nínxols que es construirà a continuació del bloc anterior. 

 

1.3. ESTAT ACTUAL  

La llosa que servirà com a base per aquests nous nínxols ja es troba construïda ja que es va fer durant 

la primera fase del bloc Montsec l’any 2021. 

En aquesta primera fase es van construir 39 nínxols de les mateixes característiques i mides que els 

que es projecten per aquesta segona fase. 

A principi de l’any 2020 l’Ajuntament disposa únicament 39 nínxols lliures. 

mailto:ajuntament@almacelles.cat
mailto:tecnics@almacelles.cat


 

 
 
 
 
 
 

 

 

1.4. DADES GENERALS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

La llosa existent sobre la que es construiran els nous nínxols té una superfície total de 176,37 m2. 
D’aquest 36,36 m2 estan ocupats pel nínxols de la fase 1 i es preveu ocupar 56,08 m2 en aquesta 
segona fase. La resta de superfície es destina a zona de pas i queda entre els nínxols la balustrada que 
limita amb la zona verda. 

 La tanca perimetral de la zona nova del cementiri està conformada per plaques alveolades de 
formigó de 12 cm de gruix que es sustenten entre pilars metàl·lics en forma d’H. En la zona d’actuació 
manca acabar aquesta tanca ja que actualment existeix una porta corredissa que dona accés a la 
finca veïna. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

1.5. OBJECTE DEL PROJECTE 

Dintre de la política municipal de conservació i adequació dels diversos espais del recinte del 

cementiri, es proposa la construcció de 39 nous nínxols a continuació de la secció Montsec de Rúbies. 

També es preveu la col·locació d’una balustrada i la finalització de la tanca de plaques de formigó. 

 

                      

         Tanca existent a finalitzar               Balustrada existent davant del bloc Montseny 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’objecte del projecte és la construcció de 39 nínxols sobre una llosa existent i a continuació dels 

que ja conformen el bloc Montsec. 

 

Fonaments (existents) 

La llosa sobre la que es construiran els nous nínxol ja es va executar l’any 2021 en la primera fase de 

l’ampliació del cementiri. 

Els fonaments es composen d’una llosa de formigó armat de 30 cm de gruix. Aquesta llosa es recolza en 5 pous 

correguts que tenen una profunditat suficient per recolzar en el terreny resistent. 

La llosa es va realitzar amb formigó armat HA-25/b/12/IIa. L’armat de la llosa està compost dos capes de malla 

electrosoldada de diàmetre 12 mm cada 20 cm. Per reforçar la llosa es va construir un cèrcol perimetral i dos 

longitudinals.  

El nínxols es construiran amb parets de gero recolzades sobre la llosa existent i actuaran com a parets de 

càrrega. Entre aquestes parets s’hi recolzaran peces de maxihembrat (tipus tauló) d’un metre de llargada i 

sobre aquestes una capa de compressió, formant conjuntament un forjat. ´ 



 

 
 
 
 
 
 

Sobre l’últim forjat s’hi formarà la coberta amb les pendents corresponents realitzades amb morter alleugerat. 

L’acabat de la coberta serà una làmina autoprotegida que es remuntarà pels empits fins la part superior 

d’aquests, en els que es col·locarà una peça ceràmica de goteró. 

L’acabat del frontal dels nínxols es realitzarà amb marbre blanc com l’existent en la fase 1. 

Pel que fa a les instal·lacions, cada nínxol disposarà d’una reixeta de ventilació connectada a un tub que 

conduirà les olors fins a una de les xemeneies. 

També s’instal·larà en cada nínxol un petit desguàs fins a la part baixa de la cambra de drenatge posterior que 

s’omplirà de d’arena, prèvia impermeabilització, per evitar filtracions al terreny. 

Es preveu l’arranjament i enjardinament de la tanca existent i de l’espai que queda entre aquesta i el nou bloc 

de nínxols. 

2.2. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

A continuació, a la taula següent es mostren les superfícies (m2) actuals i les previstes amb 

l’ampliació:   

 

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA I LEGISLACIÓ SECTORIAL  

D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Almacelles publicat en data 14 d’agost de 

2007 al Diari Oficial de la Generalitat, els terrenys es NO es troben qualificats com a equipament i 

tenen la qualificació de sòl no urbanitzable agrícola 

  

  



 

 
 
 
 
 
 

  

Atenent a l’article 43 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 

Policia Sanitària Mortuòria de Cataluña 

43.1 Els expedients de construcció i d'ampliació de cementiris han d'incloure la documentació 

següent: 

a) Informe urbanístic on consti que l'emplaçament del cementiri és el previst en el planejament 

urbanístic vigent. En cas que no hi hagi previsió d'emplaçament, és necessari l'informe de la Comissió 

d'Urbanisme de Catalunya on consti que s'ha seguit el procediment específic per ubicar aquest ús 

 

43.3 Per a l'aprovació o, si escau, l'autorització de la construcció, l'ampliació o la reforma del 

cementiri és necessari que la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 

l'àmbit corresponent, emeti informe sanitari vinculant sobre el projecte. Transcorregut el termini de 

dos mesos des de la recepció de l'expedient, si la Delegació Territorial corresponent no ha emès 

l'informe es pot prosseguir amb la tramitació de l'expedient. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ:  

Declaració del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.  

En la redacció del present projecte s’ha complert les disposicions del Codi Tècnic de 

l’Edificació aprovat per reial Decret 314/2006, de 17 de març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 

28 de març de 2006 que dóna compliment als requisits bàsics de l’edificació establerts a la Llei 

38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

Declaració del compliment d’altra normativa específica.  

S’ha complert la següent normativa a nivell estatal:  

• EHE: es compleixen les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural i es 

complementen les     seves determinacions amb els Documents Bàsics de Seguretat Estructural. 

 

S’ha complert la següent normativa a nivell autonòmic:  

13. Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Policia Sanitària 

Mortuòria de Cataluña 

Aquest projecte dona compliment a l’article 48 d’aquest decret, en el que es descriuen les condicions 

constructives i dimensions dels nínxols. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

2.4. COMPLIMENT de l’article 48 del DECRET 297/1997 

Article 48 

48.1 Les dimensions mínimes internes dels nínxols han de ser de 0,90 m d'ample, 0,75 m d'alçada i 2,60 m de 

fondària. Les d'infants de 0,50 m per 0,50 m amb una fondària de 1,60 m.  

El nínxols projectats tenen unes dimensions interiors de 0,90 metres d’amplada, 0,90 metres 

d’alçada i 2,90 metres de fons. Per tant donen compliment al Decret. 

 

48.2 El terra dels nínxols ha de tenir una pendent mínima d'1% cap l'interior. 

La base dels nínxols es realitzarà amb morter i tindrà un pendent del 1,5 % cap al forat de 

desguàs. 

48.3 Per a la construcció de nínxols s'han d'utilitzar sistemes que assegurin una certa  estanqueïtat de la seva 

estructura i, alhora, permetin la suficient ventilació per porositat. El sistema ha d'evitar la sortida a l'exterior de 

líquids i olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant totalment aquest procés del medi, per raons sanitàries i 

d'higiene. 

L’estructura dels nínxols serà estanca i es preveu una ventilació natural de cada peça amb 

una reixa connectada a les xemeneies de coberta. 

El líquids es conduiran cap a la cambra de drenatge i ventilació on desembocaran en una 

canal impermeabilitzada i plena de sorra. 

48.4 Els nínxols que integren els blocs de nínxols, les fosses, les tombes, els mausoleus i els panteons han de 

complir els requisits establerts en els apartats anteriors d'aquest article. 

Es dona compliment. 

48.5 En cap cas no es poden construir nínxols nous sobre d'altres ja existents, a menys que aquesta construcció 

respongui a una segona fase prevista en el projecte original. 

No s’escau. 

 



 

 
 
 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

3.1. TREBALLS PREVIS   

Els treballs preliminars, consistiran en la preparació del solar i el recinte per a l'inici de les obres. 

Donat que durant l’execució de les obres, el recinte del cementiri es mantindrà obert al públic,  serà 

necessari realitzar un tancament del perímetre de l’obra. 

S’instal·laran totes aquelles mesures de seguretat que es defineixen en l'estudi de seguretat i salut 

que acompanya a aquest projecte. 

Entre aquestes mesures hi hauria les següents: 

• Col·locació de rètol d'obra. Senyalització.  

• Definir espais per destriament de runa i emmagatzematge de material. 

• Col·locació de caseta d'obra. (Vestuaris i serveis) 

• Acotar els espais de pas de vehicles i maquinària per a càrrega i descàrrega. 

• Instal·lació de l'enllumenat permanent d'obra, extintors, etc. 

 

3.1.2 Preparació de l’obra i enderrocs 

1. Treballs preliminars:  

Abans  d'iniciar  les obres,  caldrà  instal·lar les  mesures  de  prevenció  –  protecció personal i  

col·lectiva tant  dels operaris que  intervindran en  els  treballs, d'acord amb el que disposi al 

respecte l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

Es protegirà aquells elements de l'entorn que puguin quedar afectats pels treballs d'enderroc  

(arbrat,  mobiliari  urbà,  etc...),  i  que  a  criteri  de  la  propietat  hagin  de conservar-se quan les 

condicions físiques ho facin possible. Si la protecció "in situ" no es possible, caldrà procedir al seu 

trasllat provisional. 

S’instal·larà un quadre de comandament connectat a la xarxa d’enllumenat. Aquest disposarà de les 

corresponents proteccions i serà estanc. 

2. Enderrocs 

Per tal de crear una zona verda en l’extrem sud del bloc de nínxols serà necessari enderrocar part de 

la llosa de formigó. Prèviament es realitzarà un tall amb disc. 

Es preveu treure la porta corredissa instal·lada al final de la tanca de formigó ja que ara quedarà 

sense ús. 

 

3. Senyalització i mesures de seguretat: 

Abans i durant el procés d'execució dels treballs d'enderroc, es seguiran totes les determinacions en 



 

 
 
 
 
 
 

matèria de senyalització i mesures de seguretat que vinguin reflectides en el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut. 

4. Gestió de residus: 

En compliment del Decret 202/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, les mesures preses en aquesta matèria, vindran definides juntament amb la gestió de 

residus de l'obra. 

Destí dels residus: La runa no aprofitable ni reciclable que es generarà a l'obra, es transportarà 

fins l'abocador controlat mes proper. 

3.1.3 Moviments de terres. 

Caldrà realitzar una rasa longitudinal del mateix gruix que la solera existent, deixant net l’espai 

existent entre la solera i la paret de tanca del nínxols antics del cementiri vell. 

Aquests treballs es realitzaran amb mitjans manuals per tal de no causar patologies a la paret antiga 

amb les vibracions de maquinària.  

La terra i runa que s'hagi de treure, es transportarà a l'abocador més pròxim. 

 

3.2 OBRA CIVIL   

3.2.1 Forjats i Divisòries verticals 

Sobre la solera de formigó s’hi construiran les diferents divisòries que conformaran els espais dels 

nínxols. 

Les parets verticals es realitzaran amb peces ceràmiques de maó calat col·locades amb morter mixt. 

Sobre aquestes s’hi recolzaran les diferents divisòries horitzontals (forjats) que es realitzaran també 

amb peces ceràmiques tipus “tauló” de 100 x 25 x 4 cm. Sobre aquestes s’hi construirà una capa de 

compressió d’entre 10 i 12 cm de gruix, amb pendent cap a l’interior dels nínxols. 

En la trobada d ela capa de compressió i les parets longitudinals que conformen el bloc s’hi col·locarà 

un petit cèrcol d’armadures metàl·liques (aquest queda definit en els plànols d’estructura). 

La capa de compressió anirà armada amb una malla electrosoldada 15x15x6 mm que es recolzarà en 

els cèrcols longitudinals. 

3.2.2 Coberta i voladís 

La coberta es realitzarà sobre la capa de compressió de l’últim pis. En primer lloc es realitzarà la 

formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350  kg/m3 i un gruix mitjà de 10 

cm.  

Les pendents es realitzaran com es grafia en els plànols, es preveu dues recollides d’aigua a través 



 

 
 
 
 
 
 

d’una bunera sifònica d’acer de 20x20 cm. 

La impermeabilització de la coberta es realitzarà amb membrana de betun adherida en calent,de 

densitat superficial 6,7 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de 

polietilè de 95 g/m2 i una de betum aditivat LA-30-M, amb autoprotecció metàl·lica. La 

impermeabilització serà utoprotegida ja que será l’acabat final de la coberta. 

Aquesta membrana pujarà per tot l’empit perimetral de la coberta fins doblar-se sobre la última 

filada de gero. Sobre aquesta i en tot el perímetre es col·locarà una rasilla ceràmica amb doble 

goteró. 

En mateix nivell que el forjat de coberta es construirà un voladís de formigó armat. Aquest tindrà un 

gruix de 12 cm i un vol de 55 cm. Anirà armat amb negatius i positius tal com s’indica en el plànol 

d’estructura. Tant la part inferior com els cantells es realitzarà amb encofrat fenòlic per donar un 

acabat de formigó llis. En l’encofrat s’hi ficarà un matavius o “berenjeno” perquè faci la funció de 

goteró. 

La part superior del voladís serà acabat amb rasilla ceràmica. L’última filada de rasilla serà una peça 

especial de goteró. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

3.2.3 Instal·lació de drenatge 

En cada nínxol es deixarà un forat de 5 cm de diàmetre en el que es connectarà un tub de polietilè del 

mateix diàmetre per tal de canalitzar els possibles líquids cap a la canal de drenatge. 

La canal de drenatge serà un peça prefabricada de formigó que es col·locarà amorterada en la base 

de la cambra posterior del bloc de nínxols. 

Per tal d’evitar filtracions al terreny aquesta s’impermeabilitzarà amb dues capes de pintura 

bituminosa. La canal s’omplirà amb sorra, on desembocaran tots els tubs de diàmetre 5 cm. 

             

3.2.4 Instal·lació de ventilacions i xemeneies 

En cada nínxol s’instal·larà un reixa de ventilació de 15x15 cm que anirà connectada a un tub de 

polietilè de 90 mm de diàmetre que conduirà l’aire viciat dels nínxols fins la part superior de les 

xemeneies. 

Les dues xemeneies es construiran amb parets de maó calat i aniran rematades amb un barret de 

xapa de ferro pintada de color negre. L’acabat de les parets serà arrebossat i pintat de color blanc. 

 



 

 
 
 
 
 
 

3.2.5 Acabats exteriors 

El frontal del bloc tindrà un acabat d’aplacat de marbre blanc XXXXXXXXXXXXX col·locat amb ciment 

cola sobre les parets d’obra ceràmica. 

En cada filada s’hi col·locarà una repisa de punta a punta del bloc. Aquesta tindrà un vol de 3 cm 

respecte l’aplacat i una profunditat total de 20 cm en els forats dels nínxols. 

Les baranes de la coberta i la paret lateral dels bloc de nínxols que quedarà a la vista tindran un 

acabat d’arrebossat amb morter i pintat amb dues mans de pintura per exterior. 

3.2.6 Enjardinament i entorn 

Es preveu l’extracció d ela porta corredissa del final de la tanca i acabar la tanca amb les mateixes 

plaques alveolades de formigó que les existents. 

Serà necessari col·locar, adossat  ala paret del cementiri vell un perfil metàl·lic U de 15 cm per rebre 

les noves plaques de formigó. 

 

L’espai creat entre la llosa de formigó i la tanca s’omplirà amb terra vegetal. A continuació del bloc de 

nínxols s’hi plantarà un xiprè d’uns tres metres d’alçada i en la jardinera adossada a la tanca s’hi 

plantarà tres photinies de metre. 

Serà necessari modificar la instal·lació de rec, allargant l’existent en la gespa i instal·lant 4 nous micro 

aspersors. 



 

 
 
 
 
 
 

Al final de la llosa de formigó, de forma paral·lela als nínxols, s’hi construirà una balustrada de peces 

de pedra artificial. Les característiques d’aquesta seran les mateixes que la que ja està instal·lada en 

l’altre costat del cementiri. 

 

 

 

 

4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

4.1. SEPARACIÓ PER LOTS 

L’objecte del projecte es la CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC DE 39 NÍNXOLS, l’obra NO es susceptible de 
dividir en lots, atès que la construcció té totes les partides d’obra vinculades entre si incloses les 
instal·lacions, per tant hi ha d’haver simultaneitat i coordinació de tots els treballs implicats en el 
projecte i es tracta d’un únic àmbit d’obra el que impossibilita el treball de dos adjudicataris 
diferents.  

4.2. SEPARACIÓ PER FASES 

L’any 2021 es va construir un bloc de nínxols (fase 1) i la llosa de formigó de la fase 1 i la fase 2, que 
és la que es preveu realitzar en aquest projecte. 

La primera fase es va realitzar amb un projecte independent i les obres les ha dut a terme la brigada 
municipal. 

4.3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada prevista de 3 mesos a comptar des de la signatura de l’acta d’inici d’obra.  

4.4. VALORACIÓ DE LES OBRES 

Els preus de les unitats d’obra d’aquest projecte s’han realitzat considerant els salaris vigents segons 
l’últim conveni de la construcció, els costos dels materials i maquinària actual, i en base als 
rendiments normals per cada unitat d’obra. 



 

 
 
 
 
 
 

En el procediment de certificació econòmica, serà preceptiva la presentació dels certificats de 
qualitat dels materials. 

4.5. CLASSIFICACIÓ DE l’OBRA I DEL CONTRACTISTA 

D’acord a les classificacions que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, les actuacions a dur a terme s’entenen com a OBRA. 

Per les seves característiques es consideren una obra de primer establiment i atenent a l’import total 
de l’actuació seria suficient amb la redacció d’un projecte simplificat. 

En compliment de l’art.77 de la L 9/2017, no és necessària la classificació per part del contractista 
donat que l’import de l’obra és inferior a 500.000€. 

4.6. PERÍODE DE GARANTIA 

La garantia mínima exigida serà d’1 any, a comptar des de la data de l’acta de recepció de les obres. 

 

5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
El pressupost d’execució per contracte del projecte executiu de la Fase I de l’arranjament de la 
piscina municipal ascendeix a la quantitat de     NORANTA-UN MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS ( 91.727,79 Euros). 

 

 

 

 

 



 

 

6. NORMATIVA APLICABLE 

 

• Disposicions Legals. Estat Central. 

• Codi tècnic d'edificació. 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la edificación. Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 

art. 105. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/71, de l’11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Decret 297/1997, de 25 de novembre. Reglamento de policía sanitaria mortuoria. 

Criteris ambientals i de sostenibilitat 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 

Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 

12/9/94) 

 

 

 



 

 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 

administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 

d'elements resistents components de sistemes 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

Estructures i sistemes constructius DB SE-AE. Seguretat estructural. Accions en la edificació 

R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 

NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

DB SE-C. Seguretat estructural. Fonaments. 

R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

EHE. Instrucción de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

NBE-EA-95. estructuras de acero en edificación 

RD 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

DB SE-F. Seguretat estructural. Fàbrica. 

 

 



 

 

RD 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

NBE-QB-90. cubiertas con materiales bituminosos 

RD 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualització normes UNE (O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96) 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 

 

 



 

 

Instal·lacions de servei 

Instal·lacions de fontaneria 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 

O. 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria 

als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges 

finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya). 

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D. 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

R.D. 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

 



 

 

 

7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 



































 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

.  

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88 

 

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament 

del projecte de control, a fí de cumplir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el 

DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989. 

L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de  

condicions els controls de qualitat a realizar que siguin necessaris per a la correcta execució de 

l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i 

en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en 

conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 

variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 

complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 

constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les 

prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual 

haurà de donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal 

controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació 

econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 

complementàries en funció del contingut del projecte. 

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 

laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a 

satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposisició de la Direcció Facultativa 

en el termini màxim de .. .... dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el 

promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 

amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels 

laboratoris i demés persones contractades a l'efecte. 

El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 

risc exclussiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 

podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva 

realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra 

executada. 

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 

compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 

contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

 

 



 

 

 

AIGUA PER A PASTAR. 

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas 

de dubte, es realitzarà el control de recepció i els ssaigs pertinents, segons s'indica a l'article 81.2 

de la EHE. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions exigides en 

l'article 81.2 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no 

altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica 

a l'article 81.2 de la EHE. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 

d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE: 

- Determinació del PH (UNE 7234:71) 

- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58) 

- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58) 

- Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60) 

- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58) 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) 

Anotacions: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71 

ÀRID PER A ELABORAR FORMIGÓ 

L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

És a dir: 

Tamany màxim/mínim de l'àrid: Especificat en la fitxa de formigó 

- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons 

s'indica a l'article 28.3 de la EHE. 

- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

 

 



 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l'albarà. Cada càrrega d'àrid anirà acompanyada per una fulla de subministrament 

que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a mínim les dades 

especificades en 28.4 de la EHE. 

- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat compleix les condicions exigides en els 

apartats 28.2 i 28.3 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé 

justificarà especialment que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni 

a llarg termini, segons s'indica a l'article 28 de la EHE. 

- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons s'indica a l'article 28.1de la EHE. 

Operatius: 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 

comprovacions. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 

d'acceptació indicats en el segon: 

- Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2) 

- Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3) 

- Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 

- Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1) 

- Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1) 

- Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1) 

- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1). 

- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1) 

- Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1) 

- Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2) 

- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2) 

- Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2) 

- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 

- Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 

- Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3) 

- Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3) 

- Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3) 

 



 

 

 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ. 

Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes del ciment, segons l'article 29.1 EHE i tindran les característiques que 

s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

És a dir: Tipus d'additiu: 

Proporció: 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons UNE EN 934-2:98. 

- Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons s'indica a l'article 

86 de la EHE. 

- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les 

proporcions i condicions previstes, en el que s´especifiqui la qualitat i composició. 

- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons s'indica en 

l'article 29.1 de la EHE. 

- Els additius que modifiquin el comportament reològic o el temps de fragua compliran la UNE EN 

934-2:98. 

Operatius: 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 

comprovacions. 

- Es sol·licitant els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per cada tipus i proporció 

d´additiu. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8:97) 

- Compostos químics perjudicials (UNE 8320:88 EX) 

- Determinació PH (UNE 83227:86) 

Anotacions: 

El control que s´ha de realitzar en obra és la comprovació que s´utilitzen additius acceptats en la 

fase prèvia sense alteracions (art. 81.4 EHE) 

 

 

 

 



 

 

 

CENDRES VOLANTS. ADDICIÓ PER A ELABORAR FORMIGÓ. 

En el cas d'utilitzar cendres volants com addició en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre 

ciment del tipus CEM-1,1. En estructures d´edificació, la quantitat de cendra no sobrepassarà el 

35% del pes del ciment. 

La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en 

central amb segell o marca de conformitat oficialment homologat, segons s'indica a l'article 1 de 

la EHE. 

L'ús de cendres volants no podrà fer-se en cap cas sense el coneixement del peticionari i 

l'expressa autorització de la Direcció d'obra, segons s'indica en l'article 29 de la EHE. 

Quantitat necessària per m3 de formigó: 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i 

freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d'assaigs 

previst per a cada procedència diferent, segons s'indica als articles 29 i 81.4 EHE. 

- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'addició no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, segons s'indica a l'article 29.2.1 EHE. 

- Es comprovarán les anàlisis i assaigs previs que estarán a disposició de la direcció de l´obra 

durant tota l´obra. 

Operatius: 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 

comprovacions. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d'obra les comprovacions de: triòxid de 

sofre, pèrdua per calcinació i finor, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi. 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

- Determinació d´ anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2:96)(29.2.1 EHE) 

- Determinació de clorurs (UNE 8021791)(29.2.1EHE) 

- Determinació óxid de calç lliure ( UNE EN 451-1:95)(29.2.1 EHE) 

- Determinació pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(29.2.1 EHE) 

- Determinació finura (UNE EN 451-2:96)(29.2.1 EHE) 

- Determinació índex d´activitat (UNE EN 196-1:96)(29.2.1 EHE) 

- Expansió (UNE EN 196.3:96)(29.2.1 EHE) 

 



 

 

 

CIMENT PER A ELABORAR FORMIGÓ. 

El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego 

para la recepción de cementos RC-97" i que, en resum, són els 

següents: 

Tipus de ciment: (RC-97,art 2) 

Distintiu de qualitat: 

Altres característiques: 

- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per 

l'aparellador o arquitecte tècnic. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i 

freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l'albarà i el full de característiques, els quals contindran totes les dades indicades 

en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE. 

- Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE. 

Operatius: 

- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons 

l'article 26.1 de la EHE. 

- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo 

especificat en l´art. 9 de RC-97. 

- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres 

corresponent als assaigs de recepció segons RC-97 taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu 

indissoluble, principi i final d´adormiment, resistència a compressió, i estabilitat de volum. 

- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituir-se per una 

copia del document d´identificació del ciment, i resultats de l´autocontrol. 

- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s´indica en l´article 10 de la RC-

97 i el 81.1.2 de la EHE. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 

d'acceptació indicats en el segon: 

 

 

 

 



 

 

 

- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97)) 

- Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 

- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96) 

- Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97) 

- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97) 

- Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97) 

- Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97) 

- Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 

- Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97) 

- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97) 

- Índex de blancor (UNE 80117/87) (RC-97) 

- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97) 

- Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97) 

- Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97) 

FORMIGÓ DE CENTRAL 

El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les 

característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a 

dir: (veure EHE, art 39.2) 

Destinació del formigó (39.2 EHE) 

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 8.2.1 i 8.2.3 EHE). 

Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE) 

Contingut mínim de ciment (Kg/m3) 

Altres característiques: 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (art. 15 EHE): 

Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): 

Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 88.4 y decret 375/88 a definir per l'aparellador o arquitecte 

tècnic) 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de la EHE. 

 

 

 



 

 

Las fulles de subministrament estaran en tot moment a disposició de la direcció de l´obra. 

- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el 

subministrador(88.4 EHE). 

Operatius: (EHE,art 82,83,84,85) 

- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de 

la EHE. 

- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 

28 dies. 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors  

comprovacions. 

- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol·licitada, així com la vigència de la 

homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de qualitat o control de producció 

no serà necessari realitzar el control de recepció en obra dels components 

del formigó. 

- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE. 

- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment 

homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 

en obra. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades 

entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE. 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84) 

- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84) 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

amb la metodologia i els criteris d'acceptació referenciats: 

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 

- Ió-clorur total (EHE, art 30.1) 

- Densitat (UNE 83317:91) 

RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ. 

L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plans. 

És a dir: 

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3) 

Diàmetres (EHE art 31.1): 

 

 



 

 

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1) 

 

Altres característiques: 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 

Control estadístic de la qualitat de l´acer: (EHE,art 90) 

Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i Decret 375/88 Generalitat de Catalunya o a definir per 

l'aparellador o arquitecte tècnic) 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 

següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l'albarà i allò especificat en el projecte. 

- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d´adherència i per 

cada partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica (art. 31.2 i 

31.5.2 EHE). 

- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessàries per 

lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació (fabricant i designació), 

segons s´indica en l´article 31.1,EHE. 

- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es sol·licitaran els  

comprovants que acrediten la seva vigència. 

Operatius: 

- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 36068:94) en barres 

corrugades i etiqueta d´identificació 

(UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 

36821:96)(art 31.2 EHE). 

- Es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l´objectiu de verificar que la secció 

equivalent compleix les especificacions de l´article 31.2 de la EHE. 

- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l´objectiu de 

verificar que les característiques dels ressalts s´ajusten a les variacions consignades 

obligatòriament en el certificat d´adherència, segons s´indica en l´article 31.2,EHE. 

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb 

l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació (fabricant i designació) , segons 

s´indica en l'article 31.2 de la EHE. 

- Es realitzarà la presa mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs de 

comprovació. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 

en obra. 

 

 



 

 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 

metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon, 

atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE 

- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5) 

- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5) 

- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5) 

- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89) 

- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5) 

- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5) 

- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5) 

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

Els maons que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en el 

"Pliego para la recepción de ladrillos" (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

Classe: (vist o no vist; RL-88,apt 3) 

Tipus: (massís, calat o foradat; RL-88, apt 2) 

Dimensions: (RL-88, apt 4) 

Resistència a compressió: (RL-88, apt 4.2) 

Geladicitat: (RL-88, apt 4.2) 

Distintiu de qualitat: 

- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l'obra. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l'albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l'apartat 5.2 de la RL-88. 

- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant 

de resistència a compressió, segons s'indica a l'apartat 4.2 de la RL-88. 

- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en 

laboratori, segons l'apartat 6.4 de la RL-88. 

 

 

 



 

 

Operatius: 

- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 

l'apartat 6.4 de la RL-88. 

- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 

- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 

- Es comprovarà la inexistència de desconxats per pinyol, segons l'apartat 4.3 de la RL-88. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la 

metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 

- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88,apt 4.1) 

- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88,apt 7.2) 

- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88,apt 4.2) 

- Succió (UNE 67031/85) (RL-88,apt 4.2) 

- Geladicitat (UNE 67028/84) () 

- Massa (RL-88,apt 7.2) (RL-88,apt 4.2) 

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols. És a dir: 

Tipo-Designació: (NBE-EA-95,2.0 i 2.1) 

Sèrie: (NBE-EA-95,2.1.6) 

Tipus i ubicació indicats als plànols 

Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul: (NBE-EA-95,3.1.5) 

Criteri de divisió de lots: (NBE-EA-95 art.2.1.5) o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic) 

S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l'obra establirà el nombre, forma i 

freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l'albarà. 

- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons s'indica a l'article 2.1.4 de 

la NBE-EA-95. 

 

 



 

 

Operatius: 

- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons s'indica a l'article 2.1.6 de la NBE-

EA-95. 

- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a 

l'article 2.1.6.3 NBE-AE-95. 

- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a 

l'article 2.1.6.3 NBE-EA-95. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

en laboratori homologat i amb les 

indicacions i criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 

- Límit elàstic UNE 7 474-1(EN 10 000-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Resistència a tracció UNE 7 474-1(EN 10 002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Allargament fins trencament UNE 7 474-1(EN 10 0002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Doblegat sobre mandrí UNE 7472. Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Resiliència UNE 7 475-1(EN 10 045-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Contingut de carboni UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de fòsfor UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de sofre UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de nitrògen UNE 36 317-1 taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de silici UNE 7 028 Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de manganés UNE 7 027. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Duresa Brinell UNE 7 422. Taula 2.1.5.8 NBE-AE-95 

Anotacions: 

La presa de mostres es realitzarà segons indica l´article 2.1.5.3 NBE-AE-95. 

 

SOSTRES PREFABRICATS. SISTEMES. 

El sistema de sostre que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que 

s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Tipus (biguetes armades, lloses...) Art. 1.2 EF-96 

Cantell total (cm). Art. 6.3.6.3 EF-96 

Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96 

Designació formigó "In situ". EHE art 39.2 

Designació de l'acer com a armadura passiva. EHE taula 31.2a i 31.3 i 4.2, 4.3 i 4.4 EF-96) 

 

 

 



 

 

 

Coeficient de majoració de càrregues adoptat al càlcul. Art 12 EHE i 6.1 EF-96 

Distintiu de qualitat. Art 1.3 EF-96 

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable del 

control establirà el nombre, forma i freqüència necessàries per realitzar els control següents: 

CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l'albarà i allò especificat en el projecte. 

- Es comprovarà, per a cada tipus de sistema, l'autorització d'ús, segons s'indica a l'article 1.3 de 

l'EF-96. 

- Es sol·licitarà, per a cada tipus de sistema, el document de garantia del fabricant, segons s'indica 

en l'article 9.1. de l'EF-96. Aquest 

document pot ser substituït por un distintiu de qualitat reconegut per el Ministeri de Foment o 

per l'Administració competent d'un membre de l'Unió Europea o que formi part en l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu. (Art 9.1 EF-96). 

Aquesta garantia estarà a disposició de la direcció facultativa durant tota la durada de l'obra. (Art 

9.1 i 10.2 EF-96). 

Operatius: 

- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada tipus de bigueta o llosa alveolar 

(fabricant, model i tipus), segons l'article 9.1 

de l'EF-96. 

- Es verificarà geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada 

bigueta, segons s'indica l'article 9.1 de l'EF- 

96. 

- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització 

conjunta, segons s'indica l'article 9.1. de 

l'EF-96. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la 

metodologia referenciada entre parèntesi: 

- Armadures passives (Veure fitxa de l'acer) 

- Formigó (Veure fitxa del formigó) 

- Resistència a flexió de peces d'entrebigat (Art 3.1 EF-96) ( Art.3.1 EF-96) 

- Resistència al foc de les peces d'entrebigat (UNE 23.727:90) (classificació M-1) 

 

 

 



 

 

 

 

9. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS

Disposicions     generals  

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

El present plec general de condicions té com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al promotor o propietari de l'obra, al contractista 
o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a la direcció facultativa, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra.

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
a) Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 

d'obra si és que existeix.
b) El plec de condicions particulars.
c) El present plec general de condicions.
d) La resta de la documentació del projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions complementàries o aclaridores de la direcció facultativa de les obres 
s'incorporà al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la 
cota preval sobre la mida a escala.

De     les     obligacions     i     drets     generals     del     constructor     o     contractista  

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE

El constructor, a la vista de l’estudi de seguretat i salut, presentarà el pla de seguretat i salut de 
l'obra a l'aprovació del coordinador en matèria de seguretat i salut de la direcció facultativa.

OFICINA A L'OBRA

El constructor habilitarà a l'obra una oficina o espai adequat en el qual hi tindrà sempre el 
contractista a disposició de la direcció facultativa:
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti la 

direcció facultativa.
b) La llicència d'obres (sempre que sigui necessària).
c) El llibre d'ordres i assistències.
d) El pla de seguretat i salut.
e) El llibre d'incidències.
f) El reglament i ordenança de seguretat i higiene en el treball.
g) La documentació de les assegurances esmentades.

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

El constructor està obligat a comunicar al promotor, la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la contracta.
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així s’estipuli al contracte o al plec de 
condicions particulars, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, 
segons els casos.

El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal  segons  la  naturalesa  dels  treballs,  facultarà  la  direcció  facultativa  per  ordenar  la 
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a la direcció facultativa en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris  i  subministrant-los  les  dades  que  calguin  per  a  la  comprovació  de  medicions  i 
liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres,  encara que no es trobi  expressament  determinat  als  documents del 
projecte,  sempre  que,  sense separar-se  del  seu  esperit  i  recta  interpretació,  ho  disposi  la 
direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat  d'obra i  tipus d'execució.  En cas de defecte d'especificació en el  plec de condicions 
particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés del 
promotor

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 
escrit al constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la direcció facultativa vulgui fer el 
constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

El constructor podrà requerir als tècnics, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dictades per la 
direcció facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'arquitecte, davant el promotor, 
si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador, no 
s'admetrà cap reclamació, i el contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima 
oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions.

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

El constructor no podrà recusar als tècnics o personal designat per al control i seguiment de 
l'obra, ni demanar que per part del promotor es designin altres facultatius per als 
reconeixements i medicions. Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord
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amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni 
pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

La direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència  o  negligència  greu que comprometi  o  pertorbi  la  marxa dels  treballs,  podrà 
requerir el contractista, perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació.

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici 
de les seves obligacions com a contractista general de l'obra.

Prescripcions     generals     relatives     als     treballs,     als     materials     i     als     mitjans     auxiliars  

CAMINS I ACCESSOS

El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o balla. La 
direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.

REPLANTEIG

El constructor iniciarà les obres replantejant-les sobre el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. En el cas que 
sigui necessari i en treballs a l’exterior caldrà realitzar el replanteig per un topògraf.

El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la direcció facultativa i una vegada, aquest 
última hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per la mateixa direcció facultativa. Serà responsabilitat del constructor l'omissió 
d'aquest tràmit.

Aquests plànols han de preveure el  muntatge de les instal·lacions i  tot  el  necessari  per al  
correcte funcionament de l’obra.

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El constructor començarà les obres en el termini marcat en el plec de condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el 
plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total 
es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

Obligatòriament  i  per  escrit,  el  contractista  haurà  de  donar  compte  del  començament  dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. També caldrà redactar un pla de 
desenvolupament dels treballs i la duració d’aquests, adaptant-se a les característiques pròpies 
de l’empresa.

ORDRE DELS TREBALLS

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, ambdós contractistes respectaran allò que resolgui la direcció facultativa. 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Quan sigui  necessari  per  motiu  imprevist  o  per  qualsevol  accident  ampliar  el  projecte,  no 
s'interrompran els treballs i es continuaran seguint les instruccions fetes per la direcció 
facultativa en tant es formula o tramita el projecte reformat. El constructor està obligat a 
realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció de les obres disposi per 
fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Si per causa de força major i independent de la voluntat del constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li  atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la contracta, previ 
informe favorable de la direcció facultativa. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit 
a l'arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del 
cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
direcció facultativa i per escrit, entreguin l'arquitecte o l'aparellador al constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat.

OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'arquitecte; l'altre a l'aparellador; i el 
tercer, al contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 
d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

El constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"condicions generals  i  particulars  d'índole  tècnica"  del  plec  de condicions i  realitzarà  tots  i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la  
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'aparellador, ni tampoc el fet  
que  aquests  treballs  hagin  estat  valorats  en  les  certificacions  parcials  d'obra,  que  sempre 
s'entendran enteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'aparellador detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i
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abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això 
a càrrec de la contracta.

VICIS OCULTS

Si la direcció facultativa tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis  ocults  de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment,  i  abans de la 
recepció  definitiva,  els  assaigs,  destructius  o  no,  que cregui  necessaris  per  reconèixer  els 
treballs  que suposi  que són defectuosos.  Les despeses que ocasionin seran a compte del 
constructor,  sempre i  quan els vicis  existeixin realment,  en cas contrari  seran a càrrec del 
promotor.

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA

El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el plec particular de condicions 
tècniques o  qualsevol  altre  document  del  projecte  preceptuï  una procedència  determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor haurà de 
presentar a l'aparellador una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun.

PRESENTACIÓ DE MOSTRES

A petició de la direcció facultativa, el constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el calendari de l'obra.

En el  supòsit  que alguna partida del  projecte estableixi  que un material  a  de ser  aquell  o 
“equivalent”, s’entén que el tipus i marca de material com a model del projecte, o sigui de les 
mateixes característiques.

MATERIALS NO UTILITZABLES

El constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el plec de  
condicions particulars  vigent  a  l'obra.  Si  no s'hagués preceptuat  res sobre el  particular,  es 
retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'aparellador, però acordant prèviament amb el 
constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses 
del seu transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, la direcció facultativa donarà ordre al constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el constructor al cap de 
15 dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho el promotor carregant-ne les despeses a la contracta. Si els materials, elements 
d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la direcció 
facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepció que el 
constructor prefereixi substituir-los per altres d’estat correcte.

CONTROL DE QUALITAT

El promotor contractarà ella directament o a través del contractista una assistència tècnica per 
al control de qualitat de les instal·lacions i materials d'acord amb les especificacions del 
projecte.
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Substitució del paviment de parquet del pavelló municipal d’esports

L'assistència tècnica proposta tindrà les següents fases d'actuació sobre les instal·lacions i 
materials previstos:

a) Preparació pla de control o confirmació del pla de control del projecte, si ho hagués.
b) Control de qualitat sobre materials i equips
c) Control d’execució de les instal·lacions i partides segons normatives.
d) Control sobre proves de funcionament, regulació i seguretat realitzades pel contractista a 

les instal·lacions.

L'assistència tècnica del control de qualitat, estarà vinculada i al servei de la direcció facultativa 
i al promotor a quina es dirigirà tota la seva activitat.

L'empresa adjudicatària d'aquesta assistència tècnica realitzarà el pla de control de les 
instal·lacions i altres elements d'acord amb les indicacions existents en la documentació del 
projecte dins de l'apartat denominat "control de qualitat" o en el seu defecte amb la normativa 
vigent.

En cas de que sigui el contractista el que contracti aquesta assistència tècnica presentarà al 
menys tres noms d'empreses capacitades per aquest treball, sent elegida l'adjudicatària per la 
direcció facultativa.

El contractista destinarà per aquests treballs en cas de no existir partida pressupostada en els 
pressupostos del projecte al menys l'1’25% (u coma vint-i-cinc per cent) de l'import d'execució 
material  dels  capítols  corresponents  a  instal·lacions,  estant  oberta  la  possibilitat  de que el 
contractista oferti un percentatge major per aquest fi.

A cada certificació haurà de venir explícitament l'import destinat a control de qualitat. 

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

El contractista lliurarà a la direcció facultativa una llista de materials que consideri definitiva 
dintre dels 30 dies després d'haver-se signat el contracte d'execució. S'inclouran els noms de 
fabricants, de la marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini de lliurament. 
Quan algun element sigui diferent dels que s'exposen en el projecte, s'expressarà clarament en 
l'esmentada descripció.

El  contractista  informarà  fefaentment  a  la  direcció  facultativa  de  les  dates  en  que estaran 
preparats els diferents materials que componen la instal·lació, per a la seva tramesa a obra.

D'aquells  materials  que la direcció facultativa estimi  oportú i  dels materials  que presenti  el 
contractista com a variant, la direcció facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, 
les proves i assaigs de control de qualitat, per comprovar que compleixen les especificacions 
indicades en el projecte, carregant a compte del contractista les despeses originades.

Tot assaig que no hagi  resultat  satisfactori  o que no ofereixi  les suficients garanties podrà 
començar-se de nou a  càrrec  del  mateix  contractista.  Aquells  materials  que no compleixin 
alguna de les especificacions indicades en Projecte no seran autoritzats per a muntatge en 
obra. Els elements o màquines enviades a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats 
sense ulteriors proves.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi  resultat  satisfactori  o que no ofereixi  les garanties suficients podrà 
començar-se de nou a càrrec també de la Contracta.
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NETEJA DE LES OBRES

És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin, perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions  consignades  explícitament  en  aquest  plec  ni  en  la  documentació  restant  del 
projecte, el constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció 
facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

De     les     recepcions     d’edificis     i     obres     annexes  

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'arquitecte comunicarà al promotor la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta 
recepció es farà amb la intervenció del promotor, del constructor, de l'arquitecte i de 
l'aparellador. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut 
en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà una acta amb tants exemplars 
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els tècnics de la 
direcció facultativa estendran el certificat corresponent de final d'obra. Quan les obres no es 
trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat 
el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. Si 
el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança.

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA

L'arquitecte director facilitarà al promotor la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò 
que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4 del Reial Decret 515/1989, 
de 21 d'abril.

Per altra banda, en finalitzar l'execució de la instal·lació, l'instal·lador està obligat a regular i 
equilibrar tots els circuits i a realitzar les proves de rendiment i seguretat dels diferents equips 
de la instal·lació. L'instal·lador complimentarà les fitxes del Protocol de proves de projecte, en 
la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal·lació).

En tot, i no havent cap especificació en contra dins del plec de clàusules particulars, el 
contractista prepararà la següent documentació que anomenaríem documentació final d'obra:

1) Memòria actualitzada amb tots els seus apartats.
2) Resultat de les proves realitzades d'acord amb protocol de projecte i/o reglament vigent.
3) Manual d'instruccions de la instal·lació.
4) Llibre de manteniment.
5) Plànols de la instal·lació acabada.
6) Llista de materials emprats i catàlegs.
7) Relació de subministradors i telèfons.
8) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i 

subministres de fluid o energia tal com butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, 
etc.
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De la documentació anterior es lliurarà una primera còpia sense aprovar a la direcció facultativa 
o a l'empresa de control de qualitat.

MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'aparellador a la seva 
medició definitiva, amb l’assistència precisa del constructor o del seu representant. S'estendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'arquitecte amb la seva signatura, servirà 
per l'abonament per part del promotor del saldo resultant, excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança.

Les medicions definitives es realitzaran d’acord a les unitats marcades en el quadre de preus 
núm. 1 del projecte o les que dicti la direcció facultativa. S’empraran els instruments 
d’amidament d’ús normal en una obra (regles rígides o cintes mètriques) en aquells casos que 
sigui possible fer-ho.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el plec de condicions particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a dotze mesos, comptat a partir de la recepció Provisional 
llevat que en el citat plec o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'entendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisatge, senyalització i barreres i obres, etc...)

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisionals i definitiva, seran a càrrec del contractista.

Si l'edifici o altra obra fos ocupada o emprada abans de la recepció definitiva, la vigilància, 
neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta.

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del constructor de reparar al seu càrrec, aquells desperfectes inherents a la 
conservació  normal  i  quedaran només subsistents  totes  les  responsabilitats  que poguessin 
afectar-li per vicis de construcció.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Si  en procedir  al  reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra,  no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i la direcció facultativa marcarà al 
constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA

En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran 
provisionalment amb els tràmits establerts en el present plec. Transcorregut el termini  de 
garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles d'aquest plec. Per a 
les obres i treballs no acabats, però acceptables a criteri de la direcció facultativa, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció.
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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES GENERALS

PRINCIPI GENERAL

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes.

La propietat,  el  contractista i,  en el  seu cas,  els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

FIANCES

El contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 

del preu total de contracta.
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 

proporció.

FIANÇA PROVISIONAL

En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part  
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i 
exceptuant estipulació distinta en el plec de condicions particulars vigent a l'obra, d'un tres per 
cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.

El contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el plec de 
condicions particulars del projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de 
l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat 
anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el plec de 
condicions particulars,  no excedirà de trenta dies naturals  a  partir  de la  data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, la direcció facultativa, en nom i representació del promotor, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 
seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL

La fiança retinguda serà retornada al contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies un cop signada l'acta de recepció definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir  que el  
contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal 
com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS

Si el promotor, amb la conformitat de la direcció facultativa, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
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Dels     preus  

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS

El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus recàrrecs, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 

tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 

d'accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 

equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i  administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'administració pública, aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).

Benefici industrial: El benefici industrial del contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la 
suma de les partides anteriors.

Preu d'execució material: S'anomenarà preu d'execució material el resultat obtingut per la suma 
dels anteriors conceptes, excepte el benefici industrial.

Preu de contracta: El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA

En el cas que els treballs a fer en un edifici, instal·lació, obra aliena, ... qualsevol es
contractessin a risc i ventura, s'entén per preu de contracta el que importa el cost total de la 
unitat d'obra, és a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de benefici industrial de contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 
per 100, llevat que en les condicions particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Es produiran preus contradictoris  només quan el  promotor  mitjançant  la direcció facultativa 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’arquitecte o director de l’obra i 
el contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el plec 
de condicions particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més 
anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més 
freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi  haguessin,  es  referiran  sempre  als  preus  unitaris  de  la  data  del 
contracte.
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RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Si el contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres.

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS

En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en 
primer lloc, al plec general de condicions tècniques, i en segon lloc, al plec general de 
condicions particulars.

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, 
a un muntant superior al tres per cent (3 per 100) de l'import total del pressupost de contracte. 
En cas de produir-se variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la formula establerta en el plec de condicions particulars, percebent 
el contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No 
hi  haurà  revisió  de  preus  de  les  unitats  que puguin  quedar  fora  dels  terminis  fixats  en  el 
calendari de l’oferta.

ACOPIS DE MATERIALS

El contractista està obligat a fet els acopis de materials o aparells d'obra que el promotor ordeni  
per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel promotor són, de l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el contractista.

Obres     per     administració  

Se'n diuen "obres per administració" aquelles les que les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o 
bé mitjançant un constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA

Se'n diuen "obres per administració directa", les que el promotor per si mateix o mitjançant un 
representant  seu,  que pot  ser  la mateixa direcció facultativa,  autoritzada expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne 
els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en 
totes les operacions precises, perquè el personal i els obrers contractats per ell, puguin 
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és 
un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom/empresa 
contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de propietat i 
contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA

S'entén per "obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un promotor i un 
constructor, perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i  
els treballs que calguin i es convinguin.

Són, per tant, característiques peculiars de les "obres per administració delegada o indirecte" 
les següents:
a) Per part del promotor, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convinguts,  reservant-se el  promotor la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant la direcció facultativa, en la seva 
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representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts.

b) Per part del constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò 
que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent 
per això del promotor un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses 
efectuades i abonades pel constructor.

LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "condicions particulars d'índole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el  constructor  al  promotor,  en relació  valorada a la  qual  s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'aparellador:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 

justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 

especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini 
de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 
d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en 
la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del promotor.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament, a la qual 
hagin intervingut el constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventiva d'accidents, les despeses generals que originin al constructor els 
treballs per administració que realitzi i el benefici industrial del mateix.

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA

Llevat pacte distint, els abonaments al constructor dels comptes d'administració delegada, els 
realitzarà el promotor mensualment segons els comunicats de treball realitzats i aprovats pel 
promotor  o pel  seu representant.  Independentment,  l'aparellador redactarà,  amb la mateixa 
periodicitat,  la  medició  de  l'obra  realitzada, valorant-la  d'acord  amb el  pressupost  aprovat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor sinó que s'hagués 
pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS

Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per administració delegada es reserva el 
promotor per a l'adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per 
gestionar-los i  adquirir-los, haurà de presentar al promotor, o en la seva representació a la 
direcció facultativa, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Si a la direcció facultativa advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o 
en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per a la direcció facultativa. Si un cop feta aquesta notificació al 
Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el promotor 
queda facultat per deduir la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 
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100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues 
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

En els treballs d'obres per “administració delegada " el constructor només serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també 
els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 
canvi, i exceptuant l'expressat, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els 
materials i aparells elegits pel promotor, segons les normes establertes en aquest article. En 
virtut del que s'ha consignat anteriorment, el constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els  treballs  defectuosos  i  a  respondre  també  dels  accidents  o  perjudicis  expressats  en  el 
paràgraf anterior.

De     la     valoració     i     abonament     dels     treballs  

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Segons la modalitat  elegida per a la contractació de les obres i  exceptuant que en el  plec 
particular  de  condicions  econòmiques  hi  sigui preceptiva  una  altra  cosa,  l'abonament  dels 
treballs s'efectuarà així:
1. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 

disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 

podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prèvia medició i aplicant al total 
de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i  ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el  projecte, els quals 
serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.

3. Tant variable per unitat  d'obra,  segons les condicions en què es realitzi  i  els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de a la direcció facultativa. 
S'abonarà al contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4. Per llistes de jornals i  rebuts de materials  autoritzats en la forma que el  present  "plec 
general de condicions econòmiques" determina.

5. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "plecs de condicions 
particulars" que regeixin en l'obra, formarà el contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'aparellador.

El  treball  executat  pel  contractista  en les condicions preestablertes,  es valorarà aplicant  al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat  d'obra,  els  preus assenyalats  en el  pressupost  per  a  cadascuna d'elles,  tenint 
present a més allò establert en el present "plec general de condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, 
l'aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d'aquesta nota, el contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins  dels  deu (10)  dies  següents  a  la  seva recepció,  a  la  direcció  facultativa  acceptarà  o 
refusarà les reclamacions del contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el contractista, en el segon cas, acudir davant el promotor contra la resolució de a la 
direcció  facultativa  en la  forma prevista  en els  "plecs generals  de condicions facultatives i 
legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la direcció facultativa 
expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que 
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per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del promotor, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta.

Les certificacions es remetran al promotor, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que la direcció facultativa ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES

Quan el contractista, inclòs amb autorització de la direcció facultativa, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans 
qualsevol  part  de l'obra  o,  en general  introduís  en l'obra  sense demanar-li,  qualsevol  altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de la direcció facultativa, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra 
amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA

Exceptuant el que es disposi en el "plec de condicions particulars d'índole econòmica", vigent 
en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per 

a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  la  partida  alçada 

s'abonarà íntegrament al  contractista, exceptuant el  cas que en el  pressupost de l'obra 
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, la direcció 
facultativa indicarà al contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de 
seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, als 
que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb 
el percentatge que es fixi en el plec de condicions particulars en concepte de despeses 
generals i benefici industrial del contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial 
o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses  de  tota  mena que  ocasionin,  i  li  seran  abonats  pel  propietari  per  separat  de  la 
contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonarà juntament 
amb ells  el  tant  per  cent  de  l'import  total  que,  en  el  seu  cas,  s'especifiqui  en  el  plec  de 
condicions particulars.

PAGAMENTS

El promotor pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis 
correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per la direcció facultativa, 
en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
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per al seu abonament es procedirà així:
1. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense causa justificada, 

no s'haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i la direcció facultativa exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "plecs particulars" o en el seu 
defecte en els generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època 
de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.

2. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l’obra, degut a què aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel promotor, es valoraran i 
abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
instal·lació, construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res 
al contractista.

De     les     indemnitzacions     mútues  

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D'ACABAMENT DE LES OBRES

La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total  
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament 
fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la 
fiança.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Si el promotor no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el 
termini convingut, el contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig 
per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de 
retard i  sobre l'import de l'esmentada certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a 
partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en 
la  demora de pagaments,  quan el  contractista  no justifiqui  que en la  data  de l'esmentada 
sol·licitud ha invertit a l’obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Varis  

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que la direcció facultativa hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del projecte, a excepció que la direcció facultativa ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan la direcció facultativa introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
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UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons la direcció 
facultativa de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al  
contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, 
estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini.

ASSEGURANÇA DE LES OBRES

El contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb 
el  valor  que tinguin  per  contracta  els  objectes  assegurats.  L'import  abonat  per  la  Societat 
asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del promotor, perquè amb 
càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i  a mesura que aquesta es vagi fent. El  
reintegrament d'aquesta quantitat al contractista es farà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no se li  haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per la direcció facultativa.

En les obres de reforma o reparació,  es fixarà prèviament la part  d'edifici  que hagi  de ser 
assegurada  i  la  seva  quantia,  i  si  res  no  es  preveu,  s'entendrà  que  l'assegurança  ha  de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els 
posarà el contractista, abans de contractar-los, en coneixement del promotor, a l'objecte de 
recaptar d'aquest, la seva prèvia conformitat o objeccions.

CONSERVACIÓ DE L'OBRA

Si el contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici, instal·lació o altri, no hagi estat ocupat pel promotor abans 
de la recepció definitiva, la direcció facultativa, en representació del promotor, podrà disposar 
tot el que calgui, perquè s'atengui la vigilància, neteja i la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la contracta.

En abandonar el contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la direcció 
facultativa fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec  del  contractista,  no  s'hi  guardaran  més  eines,  útils,  materials,  mobles,  etc.  que  els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "plec de 
condicions econòmiques".

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BÉNS DEL PROPIETARI

Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del promotor, edificis, terreny o utilitzi materials o útils que pertanyin al promotor, 
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne lliurament a l'acabament del contracte, 
en  estat  de  perfecte  conservació,  reposant-ne  els  que s'haguessin  inutilitzat,  sense dret  a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat.
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En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
promotor a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

EXTRACCIÓ ELEMENTS

Definició

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

Condicions generals

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús.

Condicions del procés d’execució

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Unitat i criteris d’amidament

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori

MORTER

Definició

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

Condicions generals

Ciment utilitzat:
Morter de ciment blanc BL I/42,5
Altres CEM I/32,5
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Resistència orientativa en funció de les dosificacions
1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2
1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2
1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2
1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament 
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

Condicions del procés d’execució i d’utilització

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Normativa de compliment obligatori

- DB-HE – Seguretat estructural

BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D’ESTANQUITAT

Definició

Formació d'una barrera de vapor/estanquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o 
no sobre el suport.

S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina bituminosa
- Full d'alumini
- Làmina de polietilè

S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries

Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació
- Col·locació de la làmina

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
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Característiques generals

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua. 
Ha de tenir la dotació prevista.

BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: ≥ 8 cm
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: ≥ 10 cm
- Feltre: ≥ 5 cm

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Condicions del procés d’execució

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de 
partícules, residus oliosos i antiadherents.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la 
primera sigui seca.

BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus 
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per 
la làmina tipus LBM i els 35°C.
Característiques del suport:
- Rugositat: ≤ 1 mm
- Humitat: ≤ 5%

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar 
calor.

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera.

Unitat i criteris d’amidament

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures ≤ 1 m2 No es dedueixen
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- Obertures > 1 m2 Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O 
DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

REVESTIMENTS DE FUSTA

Definició

Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas
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- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari

Condicions generals

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim 
de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el 
tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.
Junt vertical : ≥ 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:

Penetració de les fixacions: ≥ 2 cm
Distància entre fixacions: ≤ 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: ≥ gruix del tauler

Condicions del procés d’execució

La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 
al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a 
la circulació de l'aire per l'interior de l'espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

Unitat i criteris d’amidament

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura,  com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part.

Normativa de compliment obligatori
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l'especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 
de la unitat.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PINTATS

Definició

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix

S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
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Condicions generals

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres

Condicions del procés d’execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes  
dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i  substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la  1°  capa s'han de corregir  i  eliminar  els  possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes 
i eliminar la pols.

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
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Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

Unitat i criteris d’amidament

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES 
ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i ≤ 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el  cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament.

ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

Definició

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents 
capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.

S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.

Tractaments amb lasurs:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries

Condicions generals

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.

Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat: ≥ 80 micres
- 3 capes d'acabat: ≥ 100 micres
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Condicions del procés d’execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació   han   de   ser   netes   i   sense   pols,   taques   ni   greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i  
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes  
dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i  substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicació de la  1°  capa s'han de corregir  i  eliminar  els  possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes 
i eliminar la pols.

REVESTIMENTS SINTÈTICS

Definició

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l'obra.

S'han considerat els materials següents:
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines
- Neteja dels junts

Condicions generals

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m
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Condicions del procés d’execució

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin 
al parament acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 
La superfície del suport ha de tenir una temperatura ≥ 10º C.
La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir un color uniforme.
Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.
S'han d'eliminar totes les taques de bolígraf, mina o guix per evitar problemes de transparència. 
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de 
numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma successiva 
per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.

Unitat i criteris d’amidament

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat 
del Projecte Executiu de la Fase II  de l’Arranjament de la piscina municipal d’Almacelles 
elaborat per l’Arquitecte Tècnic Xènia Vigatà Zaragoza i es redacta d'acord amb allò que disposa 
el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 
d'aquest Reial decret 

2. Situació de les obres 

Les obres objecte del present treball estan situades al recinte del cementiri municipal. 

3. Propietat 

La parcel·la és propietat de l’Ajuntament d’Almacelles, amb domicili a la Plaça de la Vila, núm. 1 
d’Almacelles, amb CIF P2501900A, que és qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de 
seguretat i salut, com a promotor de les obres. 

4. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut  

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Xènia Vigatà Zaragoza, arquitecte tècnic, 
membre del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, amb el número col·legiat 
641. 

5. Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en l’arranjament de la piscina municipal.  

Els capítols que componen el projecte  són els que s’enumeren a continuació: 

 

▪ Demolició de soleres de formigó 

▪ Construcció de dipòsit de compensació 

▪ Instal·lació de renovació i impulsió de l’aigua 

▪ Arranjament sala maquinària 

▪ Instal·lació de maquinària i elements de tractament 

▪ Instal·lació de desguassos 

 

 

6. Característiques de la ubicació dels treballs 

L'execució dels treballs es durà a terme al  recinte de les piscines,  dels quals s’agafaran 500 
metres per col·locar la tanca de delimitació de l’obra, si s’escau. 

7. Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic 

El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de 622,63€ 



 

8. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 

9.  Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 3 mesos. 

10. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 15 treballadors. 

11. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

11.1 Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric 
i la connexió per a telèfon. 

11.2 Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 

1 Demolició de paviments de formigó 

A Riscos: 

▪ Caigudes a diferent alçada 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Aixafaments  

▪ Cops i talls 

▪ Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

▪ Bastides de seguretat 

▪ Escales auxiliars adequades 

▪ Baranes 

▪ Cables de seguretat 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Ús de cinturó de seguretat 

▪ Ús de mascaretes antipols 

▪ Ulleres contra impactes i antipols 

2 Demolició d’envans i fusteria existents 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Aixafaments 



 

▪ Cops i talls 

▪ Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

▪ Baranes en forats 

▪ Bastides adequades 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Ús de cinturó de seguretat 

▪ Ús de mascaretes antipols 

▪ Ulleres contra impactes i antipols 

3 Excavacions a cel obert 

A Riscos: 

▪ Lliscament de terres per qualsevol motiu 

▪ Atropellaments i xocs 

▪ Volcatges de maquinaria 

▪ Caigudes a diferent nivell i al mateix 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes 

B Mesures preventives: 

▪ Inspecció de la zona abans dels treballs 

▪ Senyalització del distància de seguretat 

▪ Baranes en extrems permanents 

▪ Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de roba de treball 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció i antihumitat 

▪ Ús mascaretes antipols 

▪ Roba per a temps advers 

4 Manipulació i posada en obra de ferralla 

A Riscos: 

▪ Caigudes a igual i diferent nivell 

▪ Talls i ferides 

▪ Aplastaments 

▪ Sobreesforços 

B Mesures preventives: 

▪ Acopiar correctament en zones habilitades 

▪ Transport amb grua adequat 

▪ Xarxes perimetrals en els cèrcols 

▪ Senyalització de perill 

▪ Taulons 

▪ Neteja d’obra i recollida de puntes soltes 



 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Cinturó de seguretat 

▪ Roba per a temps advers 

5 Treballs de manipul·lació del formigó en cimentacions i estructura 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix o distint nivell 

▪ Enfonsament, ruptura o falla d’encofrat 

▪ Vibracions 

▪ Moviments de terres 

▪ Atrapaments 

▪ Contactes amb el formigó 

B Mesures preventives: 

▪ Neteja de les superfícies 

▪ Revisió de l’estat de les entibacions i apuntalaments 

▪ Topalls i guíes per a vehicles i cubilot 

▪ Abocat uniforme evitant sobrecàrregues en l’encofrat 

▪ Cables de seguretat per amarrar cinturons 

▪ Passarel·les de circulació i bastides o plataformes de vibrat 

▪ Utilització d’escales de mà 

▪ Xarxes horitzontals i verticals i viseres de protecció 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Cinturó de seguretat 

▪ Roba per a temps advers 

6 Formació de particions interiors 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Aixafaments 

▪ Cops i talls 

B Mesures preventives: 

▪ Baranes 

▪ Xarxes verticals 

▪ Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

D Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 



 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

7 Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Cops i talls 

▪ Risc elèctric 

B Mesures preventives: 

▪ Baranes 

▪ Xarxes verticals 

▪ Xarxes horitzontals 

▪ Escales auxiliars adequades 

▪ Neteja de les zones de treball i trànsit 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de guants resistents a l’electrocució 

▪ Ús de calçat de protecció 

 

8 Alicatats i paviments 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Cops i talls 

B Mesures preventives: 

▪ Bastides adequades 

▪ Neteja de les zones de treball i trànsit 

▪ Manteniment adequat de les eines 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

9 Pintures i vernissos 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Caigudes a diferent nivell 

▪ Cops i talls 

▪ Projecció de cossos estranys als ulls 

▪ Atmosferes que contenen emanacions perjudicials 

B Mesures preventives: 

▪ Bastides adequades 

▪ Neteja de zones de treball i trànsit 

▪ Manteniment adequat de les eines 

▪ Ventilació constant 



 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Ús de cinturó de seguretat 

▪ Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes 

▪ Ús de màscares amb filtre específic recanviable 

11.3 Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II – RD 1627/1997 

1 Construcció de parets de càrrega 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Aixafaments 

▪ Cops i talls 

B Mesures preventives: 

▪ Xastides de seguretat 

▪ Xarxes verticals 

▪ Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

2 Construcció de forjat de biguetes i revoltons ceràmics 

A Riscos: 

▪ Caigudes d’alçada 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Aixafaments  

▪ Cops i talls 

B Mesures preventives: 

▪ Baranes 

▪ Xarxes verticals 

▪ Neteja de zones de treball i trànsit 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

▪ Ús de cinturó de seguretat 

3 Arrebossats i enguixats 

A Riscos: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Cops i talls 

B Mesures preventives: 

▪ Bastides adequades 

▪ Neteja de les zones de treball i trànsit 



 

▪ Manteniment adequat de les eines 

C Proteccions personals: 

▪ Ús de casc 

▪ Ús de guants 

▪ Ús de calçat de protecció 

12. Descripció dels principals materials utilitzats 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

▪ Formigons i morters 

▪ Acer tipus AEH-500 en barres corrugades per a armadures 

▪ Biguetes de formigó pretensat 

▪ Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega 

▪ Placa ondulada de fibrociment 

▪ Fusteria d’alumini lacat 

13. Riscos a l'àrea de treball 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

▪ Caigudes d'alçada 

▪ Caigudes a diferent nivell 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Cops i talls 

▪ Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 

▪ Projecció de partícules als ulls 

▪ Inhalació de pols. 

14. Prevenció del risc 

14.1 Proteccions individuals 

▪ Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 

▪ Guants d'ús general 

▪ Guants de goma 

▪ Botes d'aigua 

▪ Botes de seguretat 

▪ Granotes de treball 

▪ Ulleres contra impactes, pols i gotes 

▪ Protectors auditius 

▪ Mascaretes antipols  

▪ Màscares amb filtre específic recanviable 

▪ Cinturó de seguretat de subjecció 

▪ Roba contra la pluja 

14.2 Proteccions col·lectives i senyalització 

▪ Senyals de trànsit 

▪ Senyals de seguretat 

▪ Tanques de limitació i protecció 



 

14.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 

14.4 Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 

14.6 Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 
que es repetirà cada any. 

 

15. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

▪ La circulació de la maquinària prop de l’obra 

▪ La interferència de feines i operacions 

▪ La circulació dels vehicles prop de l’obra 

16. Pla de seguretat 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de 
centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 



 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

17. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball de 
Lleida dins del termini de 24 hores. 

18. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 
han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l'obra, on s'especificarà: 

▪ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

▪ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

▪ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

▪ Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 



 

19. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

20. Equips de Protecció Individual (EPI’s) 

Cada contractista portarà el control  d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

1 CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

▪ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V  

▪ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 

2 CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i 
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat 
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de 
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

▪ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

▪ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball 
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

3 GUANTS: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

▪ cotó o punt: feines lleugeres 

▪ cuir:  manipulació en general 

▪ làtex rugós: manipulació de peces que tallin 



 

▪ lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 

4 CINTURONS DE SEGURETAT: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de 
la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

▪ Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure.  

5 PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

6 PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

7 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 

21. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha 
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

2 BARANES: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 



 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb 
la seva funció protectora. 

4 ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

22. Serveis de prevenció 

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, 
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

2 SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 

23. Comitè de Seguretat i Salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 

24. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

25. Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 



 

26. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a 
que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, 
abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-
97. 

27. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció 

▪ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

▪ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

▪ Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

▪ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. 
- BOE núm. 82, 06/03/1971) 

▪ Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE 
núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

▪ Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

▪ Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. 
- BOE núm. 260, 31/10/1994) 

▪ Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

▪ * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

▪ * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

▪ Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

▪ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 
20/05/1988) 



 

▪ ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) 
(C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 

▪ Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 

▪ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

▪ Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

▪ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE 
núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

▪ Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 
por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 

▪ S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 

▪ Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988) 

▪ Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 
26/05/1990) 

▪ Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
29/03/1995) 

▪ Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 



 

▪ Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1996) 

▪ Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

▪ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

▪ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

▪ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

▪ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 

▪ Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 

▪ Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 

▪ Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

▪ S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

▪ Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección 
General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

▪ Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

 

 

 

L'Arquitecta  Tècnica 



 

 

 

11. 1  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































 

 

 

11.2 AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor1 P2143-4RQZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Rasa manual per canal 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#4 Llosa formigó 1,000 2,100 0,250 0,700 0,368

TOTAL AMIDAMENT 2,048

u Desmuntatge de fulla de porta metàl·lica exterior de mesures aproximades de 3x2 metres, en la zona de la tanca, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització si cal i carrega de runa
sobre camió o contenidor

2 P2140-H8DU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta tanca 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

3 P214W-FEMK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 rasa llosa per canal 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 Llosa 1,000 2,100 2,100

TOTAL AMIDAMENT 30,100

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 P2R6-4I4X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residus + runa 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Terres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

5 P2RA-EU3R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residus + runa 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Terres 1,000 1,000

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 26,000

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1 P6126-58NB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Parets ninxols

C#*D#*E#*F#2 12,000 3,000 3,130 112,680

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 3,750 30,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 13,400 3,750 100,500

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 245,180

m2 Solera de supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre parets obra ceràmica2 P5Z25-SOEN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostres 2,000 13,400 2,800 75,040

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 13,400 3,570 47,838

TOTAL AMIDAMENT 122,878

m2 Capa de compressió de 5 -10 cm de gruix amb pendent, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de
fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 P4SA-CCOM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ninxols 2,000 14,000 2,800 78,400

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 14,000 4,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 134,400

m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / F / 10 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

4 P4531-10Z57

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Frontals 6,000 14,000 0,120 0,150 1,512

C#*D#*E#*F#2 Xemeneia 2,000 1,000 0,120 0,150 0,036

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,500 0,120 0,150 0,036

TOTAL AMIDAMENT 1,584

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
COBERTA I VOLADÍSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist i matavius en cantell, així com
goteró, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 15 kg/m2

1 P45C7-10KRY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voladís 1,000 14,000 0,700 9,800

TOTAL AMIDAMENT 9,800

m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà2 P5Z13-4ZAV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 14,000 3,600 50,400

C#*D#*E#*F#2 Voladís 14,000 0,550 7,700

TOTAL AMIDAMENT 58,100

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

3 P721-5QI2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 14,000 3,600 50,400

C#*D#*E#*F#2 Voladís 14,000 0,550 7,700

TOTAL AMIDAMENT 58,100

u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida horitzontal de 50 a 100 mm de
diàmetre nominal, adherida sobre làmina bituminosa en calent

4 P5ZH0-10LQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortides coberta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit (EPS) i reforç de membrana
amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable

5 P51G-CWFJ

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locat amb morter de ciment 1:8

6 P512-38FC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voladís 1,000 14,000 0,600 8,400

TOTAL AMIDAMENT 8,400

m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:107 P5ZE7-4SMT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,050 6,100

C#*D#*E#*F#3 Xemeneies 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 38,100

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE DRENATGECAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús
no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

1 PD59-50UU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra ventilació 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en
dues capes

2 P786-H3OK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 3,000 0,120 5,040

TOTAL AMIDAMENT 5,040

m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

3 PD18-8D4U

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Ninxols

C#*D#*E#*F#2 Línia 1 13,000 0,500 6,500

C#*D#*E#*F#3 Línia 2 13,000 1,500 19,500

C#*D#*E#*F#4 Línia 3 13,000 3,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

4 P2255-DPIX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 14,000 0,200 0,100 0,280

TOTAL AMIDAMENT 0,280

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ I XEMENEIACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 15x15 cm, fixada mecànicament1 PKK0-6SD6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 6,000 8,000 2,500 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

2 PD18-8D5U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 2,000 12,000 3,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 12,000 3,000 72,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,000 3,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 600x1200 mm de secció, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre calaix d'obra

3 PE40-60N7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortides ventilació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 6

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
ACABATS EXTERIORSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb marbre blanc, igual que l'existent en altre nínxols amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501
a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Amidament de parament pla, execució de frontals i laterals de nínxols.

1 P8314-3WDG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Frontals ninxols 1,000 13,400 2,900 38,860

TOTAL AMIDAMENT 38,860

m.l. Lleixa de marbre blanc, en part baixa de nínxols, seguint acabats igual al existent, de 20 mm de gruix, de 90 cm de
llargària, col·locat i encastat al parament.
Partida acabada

2 PQ54-430Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 14,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

3 P811-3F78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xemeneies 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Paraments laterals 3,800 4,000 15,200

C#*D#*E#*F#3 Barana coberta 3,000 0,500 13,400 20,100

TOTAL AMIDAMENT 37,300

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

4 P89H-HECC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xemeneies 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Paraments laterals 3,800 4,000 15,200

C#*D#*E#*F#3 Barana coberta 3,000 0,500 13,400 20,100

TOTAL AMIDAMENT 37,300

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
ENJARDINAMENT I ENTORNCAPÍTOL 07

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 7

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

1 PR36-8RV9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jardinera nova 0,500 1,000 0,500

C#*D#*E#*F#2 Replé en gespa existent 20,000 0,400 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,500

m3 Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada de fins a 0,15 m22 P691-BARB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 25,000 0,300 1,000 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l3 PR4GC-93WJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jardinera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l4 PR468-9149

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de
la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega

5 PRA2-4H45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jardinera 1,000 100,000 2,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

ml Barana de balustre de pedra artificial, amb base de balaustrada i passamà de coronament, segons detall.
Muntatge amb ciment cola, unions amb barra d'acer galvanitzada i tot el necessari per deixar la partida acabada.
Inclóu part proporcional de pilars, formats per 4 cares, base i coronament, de mateix material i sèrie que el balustre.

6 P691-BBAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

EUR



Ampliació cementiri muncipal Almacelles amb construcció de Niínxols
Ajuntament Almacelles

AMIDAMENTS Pàg.: 8

m Tancament de parament de formigó prefabricat d'una peça, de fins a 6 m de llargària, col·locada recolzada.
Muntatge amb camió - grua i personal especialitzat. 
Inclóu segellat. Partida acabada.

7 P4P6-TAPR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanca

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Ut Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat.
Pou per a tanca de 50cmx50cm i 50cm de profunditat. Element puntual.

8 P2219-POFO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació tanca 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

9 P446-DMC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pletina 200x200x10 50,000 50,000

2 Perns d16

C#*D#*E#*F#4 UPN-180 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#5 Varis 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

PRESSUPOST  NIN_ALMAOBRA 01
SEGURETAT I SALUT + CQCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Partida de seguretat i salut segons pressupost i estat d'amidaments de l'estudi de seguretat i salut. Inclou pla de
seguretat, epis i seguretat general d'obra.

1 EYRAU123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Partida per assajos i controls segons programa del control de qualitat2 J030U101

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Ajudes del ram de paleta als diferents industrials per a la realització de les partides d'obra, neteja d'obra, ajudes
instal·lacions i adequacions i reposicions en general d'elements (tapajunts, paviments, etc.)

3 EH14U002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 01 Treballs previs i enderrocs

1 P2143-4RQZ m3 Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. 147,77 2,048 302,63

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

2 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta metàl·lica exterior, en la zona de la
tanca, amb recuperació de ferram

27,31 1,000 27,31

Desmuntatge de fulla de porta metàl·lica exterior de mesures
aproximades de 3x2 metres, en la zona de la tanca, amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització si cal i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

3 P214W-FEMK m Tall paviment form. h>=15cm 11,73 30,100 353,07

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 6)

4 P2R6-4I4X m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.més de 5 i fins

5,94 26,000 154,44

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 9)

5 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels resid

23,00 26,000 598,00

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

TOTAL Capítol 01.01 1.435,45

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 02 Estructura

1 P6126-58NB m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,11,5cm,maó
calat,240x115x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-

49,41 245,180 12.114,34

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó
calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 22)

2 P5Z25-SOEN m2 Solera supermaó,1000x300x40mm,morter 1:2:10,sob/parets 23,50 122,878 2.887,63

Solera de supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10, recolzada sobre parets obra ceràmica (P - 19)

3 P4SA-CCOM m2 Cap.compr.,g=5-10cm,malla el.b/corrug.
15x15cm,D=5mm,0,06m3/m2 formigó per armar HA - 30 / F

15,92 134,400 2.139,65

Capa de compressió de 5 -10 cm de gruix amb pendent, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm
de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F /

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb
regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

4 P4531-10Z57 m3 Cèrcol form.p/revestir,formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment

831,90 1,584 1.317,73

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3 (P - 12)

TOTAL Capítol 01.02 18.459,35

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 03 Coberta i voladís

1 P45C7-10KRY m2 Llosa form.,inclinada,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat d/llosa
inclin.,h<= 5m,tauler,+taul.fen. form

171,89 9,800 1.684,52

Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
i matavius en cantell, així com goteró, amb una quantia d'1,4 m2/m2,
formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
15 kg/m2 (P - 13)

2 P5Z13-4ZAV m2 Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600kg/m3 g=10cm 19,21 58,100 1.116,10

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 18)

3 P721-5QI2 m2 Membrana GA-6,de dues
làmines,6,9kg/m2,LBM(SBS)-40/G-FV-60g/m2,acab.color
estànd.+LBM(SBS)-30-FV-50g

40,32 58,100 2.342,59

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P
- 25)

4 P5ZH0-10LQ6 u Bonera sifònica d'EPDM,180 a 240 mm,sort. horitzontal,D=50 a
100 mm,adh.sob/làm.bitum.

55,61 2,000 111,22

Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat,
amb sortida horitzontal de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, adherida
sobre làmina bituminosa en calent (P - 21)

5 P51G-CWFJ m Junt dilat.pend.form.,planxa EPS+reforç LBM(SBS)-40 18,48 3,600 66,53

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa
de poliestirè expandit (EPS) i reforç de membrana amb làmina
bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable (P - 17)

6 P512-38FC m2 Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:8 17,88 8,400 150,19

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:8 (P - 16)

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

7 P5ZE7-4SMT m Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaaigües, col.morter mixt
1:2:10

16,17 38,100 616,08

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 20)

TOTAL Capítol 01.03 6.087,23

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 04 Instal·lació de drenatge

1 PD59-50UU m Canal prefab.form.´´U´´,enc.,ampl.=30cm,solera 10cm de form.no
estructural HNE-20/P/20

59,59 14,000 834,26

Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 32)

2 P786-H3OK m2 Imperm.parament,pintura poliuretà monocomponent
0,25kg/m2,dues capes

9,99 5,040 50,35

Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà
monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues
capes (P - 26)

3 PD18-8D4U m Cond.ventilació PVC-U paret
estructurada,B,DN=50mm,fix.mec.brides

15,15 65,000 984,75

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 30)

4 P2255-DPIX m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a
25cm,picó vibrant de combustible

32,63 0,280 9,14

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 8)

TOTAL Capítol 01.04 1.878,50

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 05 Instal·lació ventilació i xemeneia

1 PKK0-6SD6 u Reix.ventilació plana alumini pint. 15x15cm,fix.mec. 12,12 120,000 1.454,40

Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 15x15 cm, fixada
mecànicament (P - 34)

2 PD18-8D5U m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=90mm,fix.mec.brides 23,63 192,000 4.536,96

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides (P - 31)

3 PE40-60N7 u Barret xemeneia
+lame.+antirregolf.,planx.alum.lac.,600x1200mm,col.fix.mec.s/calai
x obra

249,24 2,000 498,48

Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini
lacat, de 600x1200 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

sobre calaix d'obra (P - 33)

TOTAL Capítol 01.05 6.489,84

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 06 Acabats exteriors

1 P8314-3WDG m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb
marbre blanc, igual que l'existent en

163,64 38,860 6.359,05

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb marbre
blanc, igual que l'existent en altre nínxols amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6.
Amidament de parament pla, execució de frontals i laterals de nínxols.
(P - 28)

2 PQ54-430Q m.l. Lleixa de marbre blanc, en part baixa de nínxols, seguint acabats
igual al existent, de 20 mm de gru

81,39 42,000 3.418,38

Lleixa de marbre blanc, en part baixa de nínxols, seguint acabats igual
al existent, de 20 mm de gruix, de 90 cm de llargària, col·locat i
encastat al parament.
Partida acabada (P - 35)

3 P811-3F78 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment
GP,CSIII-W0,remolinat

24,68 37,300 920,56

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 27)

4 P89H-HECC m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,imprimació
fixadora+2acab.

10,81 37,300 403,21

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues
d'acabat (P - 29)

TOTAL Capítol 01.06 11.101,20

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 07 Enjardinament i entorn

1 PR36-8RV9 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.mitj. 36,96 8,500 314,16

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 36)

2 P691-BARB m3 Coronam./base balus.pedra calc.,sup.secció =<0,15m2 395,77 7,500 2.968,28

Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció
transversal de superfície aproximada de fins a 0,15 m2 (P - 23)

3 PR4GC-93WJ u Subministrament Photinia fraseri (x) Red Robin h=100 a 125cm,
en contenidor 30l

40,35 3,000 121,05

Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a
125 cm, en contenidor de 30 l (P - 38)

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

4 PR468-9149 u Subministrament Cupressus sempervirens h=300 a 350cm,
contenidor 40 a 120l

140,05 1,000 140,05

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350
cm, en contenidor de 40 a 120 l (P - 37)

5 PRA2-4H45 m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix
mant.lleg+gram,sembrad.man.,pend.< 30%,sup.<
500m2,cobert.sorra+cor

3,84 200,000 768,00

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de
sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat posterior i la primera sega (P - 39)

6 P691-BBAL ml Barana de balustre de pedra artificial, amb base de balaustrada i
passamà de coronament, segons deta

341,03 25,000 8.525,75

Barana de balustre de pedra artificial, amb base de balaustrada i
passamà de coronament, segons detall.
Muntatge amb ciment cola, unions amb barra d'acer galvanitzada i tot
el necessari per deixar la partida acabada.
Inclóu part proporcional de pilars, formats per 4 cares, base i
coronament, de mateix material i sèrie que el balustre. (P - 24)

7 P4P6-TAPR m Tancament de parament de formigó prefabricat d'una peça, de
fins a 6 m de llargària, col·locada reco

99,64 16,500 1.644,06

Tancament de parament de formigó prefabricat d'una peça, de fins a 6
m de llargària, col·locada recolzada.
Muntatge amb camió - grua i personal especialitzat.
Inclóu segellat. Partida acabada. (P - 14)

8 P2219-POFO Ut Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrre

78,58 1,000 78,58

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat.
Pou per a tanca de 50cmx50cm i 50cm de profunditat. Element
puntual.
(P - 7)

9 P446-DMC5 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.
perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

2,39 125,000 298,75

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 11)

TOTAL Capítol 01.07 14.858,68

Obra 01 Pressupost NIN_ALMA

Capítol 08 Seguretat i salut + CQ

1 EYRAU123 Ut Partida de seguretat i salut segons pressupost i estat
d'amidaments de l'estudi de seguretat i salut

585,00 1,000 585,00

Partida de seguretat i salut segons pressupost i estat d'amidaments de
l'estudi de seguretat i salut. Inclou pla de seguretat, epis i seguretat
general d'obra. (P - 2)

2 J030U101 Ut Partida per assajos i controls segons programa del control de
qualitat

350,00 1,000 350,00

Partida per assajos i controls segons programa del control de qualitat
(P - 3)

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

3 EH14U002 Ut Ajudes del ram de paleta als diferents industrials per a la
realització de les partides d'obra, nete

2.459,02 1,000 2.459,02

Ajudes del ram de paleta als diferents industrials per a la realització de
les partides d'obra, neteja d'obra, ajudes instal·lacions i adequacions i
reposicions en general d'elements (tapajunts, paviments, etc.) (P - 1)

TOTAL Capítol 01.08 3.394,02

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 63.704,27

13 % Despeses generals SOBRE 63.704,27...................................................................... 8.281,56

6 % Benefici industrial SOBRE 63.704,27.......................................................................... 3.822,26

Subtotal 75.808,09

21 % IVA SOBRE 75.808,09............................................................................................... 15.919,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 91.727,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-UN MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )
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